

**ACLARACIONES PARA TODOS LOS OFERENTES QUE HAYAN RETIRADO O DESCARGADO LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACION CAASD- CP- NO. 002-2010.
"SUPERVISION DE OBRAS DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
(CAASD) PARA EL AÑO 2010".**

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

- 1.- En el Formulario F3 - Plan de Trabajo y Programa, se menciona que debe incluirse la localización prevista de la oficina de obras principal y, sin embargo, en el anexo F-7-a.- Formulario de Oferta Económica – Lista de Partidas y Cantidades, no aparece una partida para esa instalación de oficina de obras. Se debe considerar la oficina en las partidas del presupuesto mediante una modificación de ese listado de partidas?

Respuesta:

Este renglón del formulario F3, no aplica en lo que se refiere a la localización de la oficina, por tanto no se debe incluir esta partida.

- 2.- En el formulario F-7-a.- Formulario de Oferta Económica – Lista de Partidas y Cantidades, fase C, partida 1.1 (Transporte de Supervisor General), se menciona que será un supervisor por 3 (tres) meses, sin embargo en la columna de cantidad aparecen 2 (dos) meses. Cual corresponde correctamente?

Respuesta:

Dos (2) meses, la supervisión esta prevista para dos meses.

- 3.- En el mismo formulario F-7-a, en la fase C, partida 1.2, (Transporte ingenieros residentes) se menciona el transporte de esos ingenieros por 3 (tres) meses, y no se corresponde con la cantidad de 2 (dos) meses que tienen todas las otras partidas. Qué cantidad correcta corresponde?

Respuesta:

En el Formulario F7-A, En la Fase C, partida 1.2, la supervisión esta prevista para dos meses; por tanto, deberá considerarse la cantidad 8 meses en vez de 12 meses.

- 4- Existe una discrepancia en el plazo de trabajo en el punto 1.20, "**Plazo y Lugar de Trabajo**", donde se establecen 90 días y lo que presenta el formulario del presupuesto del Formulario F7-A donde a los ingenieros supervisores y asistentes de ingeniero se les asigna una cantidad de 2 meses. Por lo que se debe definir si el paquete de contratación es para dos o tres meses.

Respuesta:

Dos (2) meses, la supervisión esta prevista para dos meses.

5- ¿Con que informaciones podemos contar para estimar de forma mas especifica la magnitud o cantidad de pruebas de suelo y ensayos de laboratorio que serán necesarias realizar en los proyectos citados? No poseemos datos para apreciar características técnicas de los mismos.

Respuesta:

En el numeral 2.3, de los pliegos de licitación, se indica que Los Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse. De esta forma pueden acercarse a la s oficinas de la Unidad ejecutora de Proyectos y la sub dirección de ingeniería de la CAASD, para mayor información sobre las características de las obras y cada oferente deberá decidir por su cuenta los equipos requeridos.

6- En el formulario F-5, debido a la naturaleza de los servicios a prestar nos gustaría saber que tipo de equipos aplicarían para formar parte del renglón "**Otros equipos**". Que en este caso deberían ser los equipos competentes al supervisor.

Respuesta:

Queda a consideración de cada oferente la necesidad de otros equipos, de manera tal que no limite el alcance de los trabajos.